

見 積 結 果 一 覧 表

(随意契約)

件 名	大分大学(挟間) 弓道場西側側溝改修工事					
見 積 日 時	第1回 令和4年1月13日 13時00分					
及 び 場 所	第2回 令和4年1月14日 13時00分					
	大分大学法人本部(事務局管理棟) 施設企画課					
見 積 者	第 1 回		第 2 回		第 3 回	
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額
(株)上野建設		辞退				
大道産業(株)		7,800,000		7,500,000		
<p>上記の金額は入札書に記載された金額で、当該金額にその10パーセントに相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切捨てた後の金額)が、法律上の入札価格である。</p> <p>2回見積合せを執行したが最低入札価格が予定価格に達しなかったため、見積合せを打ち切り、最低価格で見積りをした大道産業(株)と協議した結果、見積書記載額5,150,000円に、消費税等相当額(見積金額に100分の10を乗じた金額)515,000円を加算し、契約価格5,665,000円で同社に決定。</p>						
予 定 価 格	5,194,000円(税抜)					
工 期	令和4年3月25日(金)					