

見 積 結 果 一 覧 表

件 名	大分大学(挟間)グローバル感染症研究センター屋外都市ガス管改修工事					
見 積 日 時 及 び 場 所	令和4年7月29日 13時30分 大分大学法人本部(事務局管理棟)第3会議室					
見 積 者	第 1 回		第 2 回		第 3 回	
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額
大分瓦斯(株)	1	10,800,000				
見 積 者	第 4 回		第 5 回		第 6 回	
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額
見 積 者	第 7 回		第 8 回		第 9 回	
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額
<p>上記の金額は見積書に記載された金額で、当該金額にその10パーセントに相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切捨てた後の金額)が、法律上の見積価格である。</p>						
<p>国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第36条第1項第1号により随意契約 第1回目見積書記載額 10,800,000円 に 消費税等相当額(見積金額に100分の10を乗じた金額) 1,080,000円 を加算し、 契約価格 11,880,000円 で 大分瓦斯(株) に決定</p>						
予 定 価 格	11,910,000円(税抜)					
落 札 率	90.7%(契約価格を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)					
工 期	令和4年10月28日(金)					