

見 積 結 果 一 覧 表

| | | | | | | |
|---|--|------------|-------|-----|-------|-----|
| 件 名 | 大分大学(挟間)台風14号災害復旧緊急対応(土砂撤去等) | | | | | |
| 見 積 日 時 及 び 場 所 | 令和4年11月30日 9時00分 大分大学法人本部(事務局管理棟) 第1会議室 | | | | | |
| 見 積 者 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 第 3 回 | |
| | 順位 | 金 額 | 順位 | 金 額 | 順位 | 金 額 |
| 森田建設(株) | 1 | 22,400,000 | | | | |
| (株)佐伯建設 | | 34,800,000 | | | | |
| 梅林建設(株) | | 36,960,000 | | | | |
| 見 積 者 | 第 4 回 | | 第 5 回 | | 第 6 回 | |
| | 順位 | 金 額 | 順位 | 金 額 | 順位 | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 見 積 者 | 第 7 回 | | 第 8 回 | | 第 9 回 | |
| | 順位 | 金 額 | 順位 | 金 額 | 順位 | 金 額 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <p>上記の金額は見積書に記載された金額で、当該金額にその10パーセントに相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切捨てた後の金額)が、法律上の見積価格である。</p> | | | | | | |
| <p>国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第36条第1項第2号により随意契約。 第1回目の見積合せの結果、森田建設(株)が最低の見積金額だったが、当該価格が最低基準価格を下回ったため落札者の決定を保留し、国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第29条第1項に基づき調査を行った結果、本件契約内容に適合した工事がなされると認められるため、見積金額 22,400,000円 に消費税等相当額(見積金額に100分の10を乗じた金額) 2,240,000円 を加算し、契約価格 24,640,000円 で 森田建設(株) に決定。</p> | | | | | | |
| 予 定 価 格 | 24,960,000円(税抜) | | | | | |
| 落 札 率 | 89.7%(契約価格を予定価格で除したものに100を乗じて得た率) | | | | | |
| 最 低 基 準 価 格 | 22,963,200円(税抜) | | | | | |
| 工 期 | 令和5年2月28日(火) | | | | | |