

## 見 積 結 果 一 覧 表

件 名	大分大学(旦野原)昇降機改修工事					
見 積 日 時 及 び 場 所	令和6年9月30日 10時30分 大分大学法人本部 第3会議室					
見 積 者	第 1 回		第 2 回		第 3 回	
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額
(株)日立ビルシステム	1	4,900,000				
見 積 者	第 4 回		第 5 回		第 6 回	
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額
見 積 者	第 7 回		第 8 回		第 9 回	
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額
上記の金額は見積書に記載された金額で、当該金額にその10パーセントに相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切捨てた後の金額)が、法律上の見積価格である。						
国立大学法人大分大学契約事務取扱規程第36条第1項第1号により随意契約 第1回目見積書記載額 4,900,000円 に 消費税等相当額(見積金額に100分の10を乗じた金額) 490,000円 を加算し、 契約価格 5,390,000円 で (株)日立ビルシステム に決定。						
予 定 価 格	4,967,000円(税抜)					
落 札 率	98.7%(契約価格を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)					
最 低 基 準 価 格	-					
工 期	令和7年3月18日(火)					