

## 見 積 結 果 一 覧 表

件 名	大分大学(医)基礎・臨床研究棟東側8階改修工事					
見 積 日 時 及 び 場 所	令和6年12月2日 10時00分 大分大学法人本部(事務局管理棟)3F 第2会議室					
見 積 者	第 1 回		第 2 回		第 3 回	
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額
(株)朝来野工務店		140,000,000		135,000,000	1	130,000,000
見 積 者	第 4 回		第 5 回		第 6 回	
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額
見 積 者	第 7 回		第 8 回		第 9 回	
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額
上記の金額は見積書に記載された金額で、当該金額にその10パーセントに相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切捨てた後の金額)が、法律上の見積価格である。						
第3回目見積書記載額 130,000,000円 に 消費税等相当額(見積金額に100分の10を乗じた金額)13,000,000円 を加算し、 契約価格 143,000,000円 で (株)朝来野工務店 に決定						
予 定 価 格	131,240,000円(税抜)					
落 札 率	99%(契約価格を予定価格で除したものに100を乗じて得た率)					
最 低 基 準 価 格	120,740,800円(税抜)					
工 期	令和7年3月31日(月)					